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1 WSTEP
Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystapi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r do

Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych /ST /.
Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania :

Zatozenie trawnika z rolki na terenie ptaskim stanowigcym fragment dziatki nr 3563/73 k.m. 4 obreb Raciborz,
na ktérym zlokalizowany jest Skwer Kresowian w Raciborzu

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdinymi lub Szczegétowymi Warunkami

Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2 Zakres stosowania / ST /.
Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac¢ w zleceniu i

wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Integralng czes¢ opracowania stanowig : Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3 Zakres rob6t obj etych /ST /.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robét. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robdt zgodnych z pkt. 1.1.
1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt zatozenie trawnika z rolki na fragmencie nieuzytku zlokalizowanego
pomiedzy ulicami Karola, Rudzka, Armii Krajowej oraz miejskim parkingiem w Raciborzu.

1.3.2 0Ogdlny opis projektowanych rozwi  gzan

» Zdjecie warstwy ziemi na gtebokos$¢ ok.5 cm w celu usuniecia warstwy darni,

» Plantowanie podglebia na catosci terenu z jego profilowaniem celem uzyskania réwnych ptaszczyzn i
odpowiednich ok. 5% spadkéw w odpowiednich kierunkach,

» Wykonanie podbudowy z piasku 0 @ 0,7-1,0mm 1,5 — 2,0 cm warstwe drenazowa,

» Zalozenie trawnika z rolki wyhodowane z gatunkéw traw cienioznosnych, produkowanego na folii,

» Pielegnacja trawnika w okresie gwarancyjnym.

1.3.3 Kody CPV

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym na odkfad,

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace realizacji Umowy
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza

placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

(c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, iz jest wtgczony w Cene Zadania.

2. MATERIALY

2.1 Wstep
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i poleceniami Inspektora

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu Budowy, badz

zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na

uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata 4



Projekt: Racibérz Skwer Kresowian

zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4, Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy $Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wkasciwosci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w migjscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatbw
Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Pochodzenie materiatow
Wszystkie zastosowane materialy musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objetego zadaniem przedmiotowym.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru

wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczgce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé zastosowanych
materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazywanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw rob6t, rozrzuty
Wystepujgce przy produkcji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

$srodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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5.4. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie materiatow
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora

Nadzoru.

5.5. Bezpiecze instwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

5.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

5.7. Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca robdét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie

informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

5.8. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wladz na swoj
koszt. Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom

wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

5.9. Tablice informacyjne

Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Rob6t

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
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zalozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badanie i pomiary jezeli jakie$ bedg potrzebne bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatléw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli

zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia rob6t do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
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zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,

» Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

» Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych koncowych

odbioréw Robot,

» Godziny, ilos¢ rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

e Sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

» Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot,

» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen Robot,

* Inne istotne informacje o przebiegu robaét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Ksiega Obmiaru
Ksiegg Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementow
robot. Obmiary wykonywanych robo6t przeprowadza, sie w sposOb ciggly w jednostkach przyjetych w

Wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
e Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* Protokoly przekazania Terenu Budowy,
e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  Protokoty odbioru robét,
» Protokoty z narad i ustalen,

» Korespondencje na budowie.

2) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w
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biurze Wykonawcy robot.

Zaginiecie, ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganych do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.

7.2. Zasady okre slenia ilo $ci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m2 jako dtugos¢ pomnozona przez szerokosc.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar roboét zanikajgcych
przeprowadzenia sie w czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przej ecia robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,

dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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a) Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiorowi czesciowemu,
c) Odbiorowi koncowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w
celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu i wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedgcych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan

okreslonych Umowa.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbidr ko Acowy robot
QOdbiér robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

« Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

» Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

e Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przekazania dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

+ Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie rob6t po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy wezme réwniez udziat w przekazaniu.

« Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Rysunkami
Specyfikacjami.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych Komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
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* Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa budowlanego,

» Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu,

» Ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

»  Zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

*  Wykaz wprowadzonych zmian,

» Uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

» Date rozpoczecia i zakohnczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalone ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* Robocizne bezposrednia,

»  Wartosci zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na Placu Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» Koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza, place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczgce oznakowania robét,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczace wykonanych
rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robét w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja

kosztorysows.
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9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

» Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze 1 na roboty, ktére s g przedmiotem niniejszej ST
Koszty zawarcie ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu

kompletu waznego ubezpieczenia na okres Umowy w ramach czesci Wymagania Ogélne Przedmiaru robét.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonaniai  wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczait. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich

wymaganych gwarancji w ramach Wymagania Ogolne Przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako inteligentna czes$¢ i nalezy je czyta¢ wytgcznie z Rysunkami
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej
niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonane w bezpieczny
sposobb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami

krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

o

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U.
Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6zn. zm.,

11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw,
Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

12. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie

©© N o

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 r.

13. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992
r., zpoézn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 )

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.),

16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002r.)

17. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

18. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
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1 WSTEP
Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystapi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r do

Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych /ST /.
Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania :

Zatozenie trawnika z rolki na terenie ptaskim stanowigcym fragment dziatki nr 3563/73 k.m. 4 obreb Raciborz,
na ktérym zlokalizowany jest Skwer Kresowian w Raciborzu

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdinymi lub Szczegétowymi Warunkami

Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2 Zakres stosowania / ST /.
Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac¢ w zleceniu i

wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Integralng czes¢ opracowania stanowig : Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3 Zakres rob6t obj etych /ST /.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robét. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robdt zgodnych z pkt. 1.1.
1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt zatozenie trawnika z rolki na fragmencie nieuzytku zlokalizowanego
pomiedzy ulicami Karola, Rudzka, Armii Krajowej oraz miejskim parkingiem w Raciborzu.

1.3.2 0Ogdlny opis projektowanych rozwi  gzan

» Zdjecie warstwy ziemi na gtebokos$¢ ok.5 cm w celu usuniecia warstwy darni,

» Plantowanie podglebia na catosci terenu z jego profilowaniem celem uzyskania réwnych ptaszczyzn i
odpowiednich ok. 5% spadkéw w odpowiednich kierunkach,

» Wykonanie podbudowy z piasku 0 @ 0,7-1,0mm 1,5 — 2,0 cm warstwe drenazowa,

» Zalozenie trawnika z rolki wyhodowane z gatunkéw traw cienioznosnych, produkowanego na folii,

» Pielegnacja trawnika w okresie gwarancyjnym.

1.3.3 Kody CPV

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym na odkfad,

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace realizacji Umowy
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza

placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

(c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, iz jest wtgczony w Cene Zadania.

2. MATERIALY

2.1 Wstep
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i poleceniami Inspektora

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu Budowy, badz

zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na

uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
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zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4, Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy $Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wkasciwosci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w migjscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatbw
Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Pochodzenie materiatow
Wszystkie zastosowane materialy musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objetego zadaniem przedmiotowym.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru

wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczgce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé zastosowanych
materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazywanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw rob6t, rozrzuty
Wystepujgce przy produkcji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

$srodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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5.4. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie materiatow
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora

Nadzoru.

5.5. Bezpiecze instwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

5.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

5.7. Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca robdét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie

informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

5.8. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wladz na swoj
koszt. Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom

wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

5.9. Tablice informacyjne

Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Rob6t

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
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zalozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badanie i pomiary jezeli jakie$ bedg potrzebne bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatléw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli

zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia rob6t do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

A

E

M

N

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata 8



Projekt: Racibérz Skwer Kresowian

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,

» Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

» Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych koncowych

odbioréw Robot,

» Godziny, ilos¢ rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

e Sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

» Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot,

» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen Robot,

* Inne istotne informacje o przebiegu robaét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Ksiega Obmiaru
Ksiegg Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementow
robot. Obmiary wykonywanych robo6t przeprowadza, sie w sposOb ciggly w jednostkach przyjetych w

Wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
e Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* Protokoly przekazania Terenu Budowy,
e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  Protokoty odbioru robét,
» Protokoty z narad i ustalen,

» Korespondencje na budowie.

2) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w
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biurze Wykonawcy robot.

Zaginiecie, ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganych do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.

7.2. Zasady okre slenia ilo $ci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m2 jako dtugos¢ pomnozona przez szerokosc.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar roboét zanikajgcych
przeprowadzenia sie w czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przej ecia robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,

dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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a) Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiorowi czesciowemu,
c) Odbiorowi koncowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w
celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu i wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedgcych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan

okreslonych Umowa.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbidr ko Acowy robot
QOdbiér robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

« Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

» Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

e Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przekazania dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

+ Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie rob6t po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy wezme réwniez udziat w przekazaniu.

« Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Rysunkami
Specyfikacjami.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych Komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
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* Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa budowlanego,

» Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu,

» Ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

»  Zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

*  Wykaz wprowadzonych zmian,

» Uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

» Date rozpoczecia i zakohnczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalone ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* Robocizne bezposrednia,

»  Wartosci zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na Placu Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» Koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza, place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczgce oznakowania robét,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczace wykonanych
rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robét w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja

kosztorysows.
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9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

» Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze 1 na roboty, ktére s g przedmiotem niniejszej ST
Koszty zawarcie ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu

kompletu waznego ubezpieczenia na okres Umowy w ramach czesci Wymagania Ogélne Przedmiaru robét.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonaniai  wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczait. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich

wymaganych gwarancji w ramach Wymagania Ogolne Przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako inteligentna czes$¢ i nalezy je czyta¢ wytgcznie z Rysunkami
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej
niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonane w bezpieczny
sposobb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami

krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

o

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U.
Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6zn. zm.,

11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw,
Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

12. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie

©© N o

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 r.

13. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992
r., zpoézn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 )

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.),

16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002r.)

17. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

18. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pdzn. zmianami
(Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

W

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata 14



