
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymagania Ogólne



1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI 
Przedmiotem  dokumentacji,  objętej  niniejszą  specyfikacją  jest  „Opracowanie  dokumentacji
koncepcyjno – środowiskowej dla wschodniej obwodnicy Raciborza”

Orientacyjna długość drogi, oszacowana na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia  publicznego  wynosi  6,0  km.  Podana  długość  przebiegu  nie  może  być  powodem
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Ostateczna długość przebiegu drogi na terenie miasta
Racibórz będzie wynikała z wybranego wariantu.

Minimalne oczekiwane przez Zamawiającego parametry dla odcinków:

- Kategoria: krajowa

- Klasa techniczna: GP

- Prędkość projektowa: 80 km/h – wg warunków technicznych

-  Teren:  niezabudowany  (z  dopuszczeniem  przejścia  przez  tereny  zabudowane,
o ile okaże się to uzasadnione w toku prac projektowych),

- kategoria ruchu KR5 lub KR6 (do określenia w trakcie wykonywania niniejszego  
opracowania),

- Ilość jezdni/pasów ruchu: 2/4 (nie wyklucza się innych przekrojów),

- Szerokość pasa ruchu: 3,5m

- Szerokość pasa dzielącego: 4,0 m + 2 x 0,5m opaska wewnętrzna 

- Szerokość obustronnych opasek bitumicznych: 0,5m

- Szerokość pobocza gruntowego: min. 1,5m

- skrajnia pionowa drogi głównej 5,0 m

- nośność: 115 kN/oś

- skrajnie dróg pozostałych: zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednimi    
przepisami, 

- całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach),

Wszelkie  zmiany  w/w  parametrów,  wynikające  z  lokalnych  uwarunkowań  należy  konsultować  
i uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach zamówienia następujących opracowań:
a) Studium Korytarzowego (SK)
b) Studium Techniczno – Ekonomiczno – Finansowe (STEŚ),
c) Materiałów  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji

przedsięwzięcia.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla wszystkich
opracowań projektowych objętych Specyfikacjami Technicznymi. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
stanowi  obowiązujący  dokument  realizacji  opracowań,  które  należy  wykonać  w  ramach
dokumentacji  wymienionej  w  pkt  1.1.  W  skład  dokumentacji  objętej  zamówieniem  wchodzą
wszystkie  opracowania,  dla  których  szczegółowe  wymagania  Zamawiającego  zawarte
są



w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  oraz  w  następujących  szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych:
- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe
- Opracowania  środowiskowe  (Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach)
- Opracowania geologiczne i geotechniczne
- Studium korytarzowe

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte we wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniżej
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. Dokumentacja 
Ogół opracowań wykonywanych w ramach usługi objętej niniejszą Umową.

1.3.2. Drogowy obiekt inżynierski
Obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa.

1.3.3. Element opracowania 
Część  opracowania,  związana  z  wykonaniem  zespołu  wyodrębnionych  czynności.  Elementami
opracowania, w zależności od jego specyfiki, są:

- inwentaryzacje  cech  ilościowych,  geometrycznych  i  materiałowych  obiektów  budowlanych
(pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia,

sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd.
- odbiory.

1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym, niezwiązana z drogą

Do infrastruktury tej należą w szczególności:

- linie elektroenergetyczne,
- linie telekomunikacyjne,
- przewody:  kanalizacyjne  (niesłużące  do  odwodnienia  drogi),  gazowe,  ciepłownicze  

i wodociągowe,
- urządzenia wodne i melioracyjne,
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, w tym kanały technologiczne,
- ciągi transportowe.

1.3.5. Inne obiekty
Są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów drogowych i obiektów
inżynierskich, na przykład:

- cieki i zbiorniki wodne, wraz z urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi,
- obiekty transportu liniowego,
- obiekty kubaturowe.

1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu)
Elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne,
techniczne  i  materiałowe  z  wyłączeniem  instalacji,  wyposażenia  technicznego  i  wykończenia.
Dla  obiektu  drogowego  (drogi)  jest  to  korpus  drogowy zawierający  odpowiednio  ukształtowaną
drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność
jego  posadowienia  (np.:  konstrukcje  oporowe,  umocnienia  skarp,  pale,  odpowiednie  nachylenie
skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać
wymagania zawarte w stosownym rozporządzeniu. Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny
wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia.

1.3.7. Konstrukcja oporowa
Budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu.



1.3.8. Korpus drogowy
Nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.3.9. Materiały wyjściowe
Obejmują  projekty,  rysunki,  obliczenia,  ekspertyzy,  uzgodnienia  i  inne  informacje  oraz
opracowania,  wymienione  w  Specyfikacjach  Technicznych  i  uzyskane  przez  Wykonawcę  celem
wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej.

1.3.10. Nawierzchnia
Element  obiektu  drogowego  lub  inżynierskiego  –  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na korpus i zapewniających dogodne warunki dla
ruchu, który występuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, 
łącznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu 
i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),
- chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w stosownym rozporządzeniu.

1.3.11. Obiekt budowlany (obiekt)
W  przypadku  drogownictwa  jest  to  budowla  stanowiąca  całość  techniczno-użytkową  wraz
z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty
inżynierskie.

1.3.11.1. Obiekt drogowy
Droga  spełniająca  wymagania  rozporządzenia  [1.1].  Obiekt  drogowy  zawiera  w  zależności  od
potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów
i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy,
węzły  drogowe,  przejazdy  drogowe  i  skrzyżowania  z  liniami  kolejowymi  wraz  z  konstrukcją,
nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg.

1.3.11.2. Obiekt inżynierski
Obiekt budowlany spełniający wymagania stosownego rozporządzenia. Do obiektów inżynierskich
zalicza się w szczególności:

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka),
- tunele (tunele, przejście podziemne),
- przepusty,
- konstrukcje oporowe.

1.3.12. Oferta
Zobowiązanie  do  wykonania  usługi,  złożone  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  przetargowym  
i zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.3.13. Opracowanie 
Podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie
lub wybrana część opracowania jest oddzielną pozycją w Tabeli etapów opracowań. Opracowanie
składa się lub może składać się z elementów opracowania. 

1.3.14. Organizacja ruchu
Rozumie się przez to, mające wpływ na ruch drogowy:

- geometrię drogi i zakres dostępu do drogi,
- sposób    umieszczania    znaków    pionowych,  poziomych,   sygnalizatorów  i  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu,
- zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści  i innych

zmiennych elementów.

1.3.15. Polecenie
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące
sposobu i zakresu realizacji opracowań lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy.



1.3.16. Procedura
Dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące proces
projektowania oraz odpowiedzialności związane z realizacją tych czynności.

1.3.17. Projekt organizacji ruchu
Dokumentacja  sporządzona  dla  zapewnienia  właściwej  organizacji  ruchu  na  projektowanych
odcinkach oraz w celu zatwierdzenia przez właściwy organ zarządzający ruchem.

1.3.18. Projektant
Osoba,  posiadająca  niezbędne  uprawnienia  do  projektowania  w  zakresie  zamówienia,  będąca
autorem opracowań.

1.3.19. Protokół zdawczo – odbiorczy
Pisemny  dokument  sporządzony  przez  Zamawiającego  i  podpisany  przez  obie  strony  umowy,
że materiały będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową.

1.3.19. Przepust
Budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi.

1.3.20. Sprzęt
Urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi.

1.3.21. Stadium dokumentacji 
Określenie  oznaczające  ogół  Opracowań  wykonywanych  w  kolejnej  fazie  technicznego
i  ekonomicznego  uściślania  planowanego  zadania.  Stadium  dokumentacji  związane  jest
z procesem wykonywania jednego z następujących opracowań: Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego (STEŚ) oraz  materiałów do decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach,  które
stanową opracowania  podstawowe  dla  poszczególnych  stadiów dokumentacji.  W  skład  każdego
stadium  dokumentacji  wchodzi  jedno  z  ww.  opracowań  podstawowych  oraz  inne  opracowania
służące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.

1.3.22. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu
Do urządzeń tych należą m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,
- słupki przeszkodowe,
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,
- urządzenia  do  pomiaru,  sterowania  i  kontroli  ruchu  (np.:  sygnalizacje  świetlne,  tablice

informacyjne i znaki o zmiennej treści),
- urządzenia optycznego prowadzenia ruchu i wskazywania lokalizacji (słupki prowadzące, słupki

krawędziowe, tablice prowadzące, tablice rozdzielające, tablice kierujące, słupki przeszkodowe,
znaki numeru drogi, znaki kilometrowe, znaki hektometrowe),

- urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi,
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów (balustrady i poręcze, barieroporęcze,

ogrodzenia, słupki blokujące),
- urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu,
- drogowe  bariery  ochronne,  osłony  energochłonne,  osłony  przeciwolśnieniowe,  osłony

przeciwwietrzne,
- urządzenia do kanalizowania ruchu pojazdów i ograniczania ich prędkości (wyspy, azyle, progi

zwalniające i progi podrzutowe),
- urządzenia do zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym (m.in. zapory drogowe,

tablice kierujące pachołki drogowe, tablice ostrzegawcze, tablice zamykające),
- urządzenia prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym (m.in. znaki zmiennej treści,  tablice

informacyjne tekstowe).

1.3.23. Urządzenia ochrony środowiska
Wszystkie  służące  ochronie  środowiska  obiekty,  urządzenia,  wyposażenie  i  zagospodarowanie
terenu, w tym w szczególności:

- ekrany akustyczne,
- urządzenia podczyszczania wód opadowych,



- ogrodzenia dla zwierząt,
- przejścia dla zwierząt,
- pasy zieleni,

1.3.24. Właściwy organ
Organ  administracji  publicznej  posiadający  zdolność  prawną  do  rozpoznawania  i  rozstrzygania
kreślonego  rodzaju  spraw  w  postępowaniu  administracyjnym,  w  tym  organ  administracji
architektoniczno-budowlanej  lub  organ  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości
określonej w rozdziale 8 (art. 83 ustawy prawo budowlane).

1.3.25. Wyposażenie techniczne dróg
Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.:

- urządzenia  odwadniające  oraz  odprowadzające  wodę  (rowy  odwadniające  drogę,  urządzenia
ściekowe,  urządzenia  do  powierzchniowego  odwodnienia  placu,  urządzenia  do  wgłębnego
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych),

- urządzenia oświetleniowe,
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP-y, punkty kontroli samochodów

ciężarowych, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place
do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych),

- obwody utrzymania,
- urządzenia  techniczne  drogi  (w  tym:  bariery  ochronne,  osłony  energochłonne,  ogrodzenia,

osłony  przeciwolśnieniowe,  osłony  przeciwwietrzne,  stałe  przejazdy  awaryjne,  pasy
technologiczne),

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- urządzenia ochrony środowiska.

1.3.26. Wyposażenie techniczne obiektów inżynierskich
Do wyposażenia technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.:

- łożyska,
- urządzenia dylatacyjne,
- izolacje wodoszczelne,
- nawierzchnie,
- krawężniki,
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,
- balustrady,
- bariery,
- barieroporęcze,
- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych,
- ekrany akustyczne,
- osłony przeciwolśnieniowe,
- instalacje oświetleniowe,
- urządzenia wentylacyjne,
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych,
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji,
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym,
- urządzenia  zabezpieczające  podpory  mostów  przed  działaniem  kry,  spływu  i  żeglugi  oraz

podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych,
- tablice określające szlak żeglugowy,
- sprzęt i środki gaśnicze,
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych,
- urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych,
- znaki pomiarowe,
- urządzenia  wentylacyjne,  oświetleniowe,  przeciwpożarowe,  sterowania  ruchem  -w  tunelach

drogowych,

1.3.27. Zamawiający
Należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną obowiązaną do
stosowania  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne



z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi
w innych częściach Umowy.

2.  OGÓLNE WYMAGANIA DLA INWESTYCJI.
2.1. Uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu 

Zadanie obejmuje wskazanie korytarza przebiegu Wschodniej obwodnicy Raciborza. Za początek
przebiegu przyjmuje się węzeł  z  Regionalną Drogą Racibórz  -  Pszczyna,  natomiast  zakończenie
odcinka powinno znajdować się na południu miasta, na obecnym przebiegu DK 45. Obecnie tranzyt
oraz  komunikacja  regionalna  i  miejscowa  są  realizowane  za  pośrednictwem istniejącej  DK  45.
Posiada ona układ jednoprzestrzenny o dwóch pasach ruchu. Droga przebiega przez centrum miasta
Racibórz.  Przekrój  na  całym przebiegu  jest  zróżnicowany  funkcjonalnie  i  przestrzennie.  Obecne
obciążenie  ruchem,  zmienność  strukturalna  trasy  oraz  brak  dróg  alternatywnych  powodują
spowalnianie potoków ruchu oraz występowanie zatorów.

Zamawiający  wymaga,  aby  Wschodnia  obwodnica  Raciborza  przebiegała  zasadniczo  nowym
szlakiem. Nie wyklucza się jednak wykorzystania istniejących odcinków dróg, celem przebudowy do
parametrów drogi klasy „GP”.

2.2. Wymagania ogólne dla opracowań i opracowywanych obiektów

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych powołane są przepisy, normy, zarządzenia,
wytyczne, katalogi i  inne akty, które spełniać mają opracowania, to w każdym z tych
przypadków będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania  powołanych  przepisów,  norm,  wytycznych,  katalogów  i  innych  aktów.
Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach zmiany w przepisach
i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja objęta zamówieniem powinna być zgodna
z obowiązującymi przepisami i  zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień
przekazania Zamawiającemu.

Prace należy prowadzić w zgodności z:

a) Wszelkimi  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  techniczno  –  budowlanymi,  wytycznymi,
instrukcjami i Zarządzeniami Zamawiającego a także Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

b) pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi,
c) zasadami wiedzy technicznej,
d) Zarządzeniem nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11.05.2009 r.,

„Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań",
e) Zarządzeniem nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.11.2015 r., 

w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. 
f) Dokumentem  Ministerstwa  Infrastruktury  i  Budownictwa:  „Wytyczne  poszerzenia  jezdni

o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego” z dnia
31.07.2017 roku.

W  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  materiałów  dla  obiektów  budowlanych  na
którymkolwiek  z  etapów  sporządzania  dokumentacji  objętej  przedmiotowym  zamówieniem,
Wykonawca jest zobowiązany:

1. Obiekty budowlane i urządzenia opracowywać tak, aby zapewnić ich optymalne koszty budowy 
i eksploatacji.

2. Obiekty  budowlane  i  urządzenia  opracowywać  z  zastosowaniem  nowoczesnych  konstrukcji,
materiałów  i  technologii  robót.  Wszystkie  zaproponowane  materiały,  technologie,  będące
wyrobami  w  rozumieniu  przepisów  Ustawy  o  wyrobach  budowlanych  powinny  spełniać
postanowienia  w  niej  zawarte  i  wymagania  szczegółowe  określone  w  wydanych  do  niej
rozporządzeniach wykonawczych.

3. W  rozwiązaniach  dokumentacyjnych  uwzględnić  występujące  warunki  hydrologiczno
-  geologiczne  zapewniając  skuteczne  odwodnienie  i  odprowadzenie  wód  do  odbiorników,



z  uwzględnieniem  przynależnych  zlewni.  Projektowany  system  odwodnienia  nie  powinien
pogarszać stosunków wodnych na terenach przyległych. Należy sprawdzić możliwości odbioru
wód przez istniejące odbiorniki - rzeki, cieki, rowy melioracyjne i inne, oraz dokonać analizy ich
stanu technicznego,  przewidzieć ich udrożnienie  lub przebudowę w uzasadnionym zakresie,
w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach.
5. Przy projektowaniu obiektów budowlanych stosować przepisy obowiązujących Norm (zwłaszcza

przenoszących Normy Europejskie).

2.2. Właściwości funkcjonalno – użytkowe dla obiektów i urządzeń budowlanych  oraz
cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.

W  Dokumentacji  mają  być  spełnione  wymagania  dotyczące  właściwości  funkcjonalno  
-  użytkowych  dla  projektowanych  obiektów  i  urządzeń  budowlanych  oraz  cechy  obiektów
budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.

2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów 

Wykonawca  przewidzi  zastosowanie  takich  nowoczesnych  materiałów  do  wykonania  obiektów
budowlanych i  urządzeń,  które  spełniają  wymagania  obowiązujących przepisów oraz  są  zgodne
z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę
wymagania  dotyczące  konstrukcji,  wyposażenia  i  materiałów  dla  projektowanych  obiektów
budowlanych i urządzeń, które zostały określone w pozostałych Specyfikacjach Technicznych. 

2.4. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń.

Wykonawca  przyjmie  w  opracowaniach  zastosowanie  takich  nowoczesnych  materiałów  do
wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów
oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY
3.1. Materiały wyjściowe 

Materiałem  wyjściowym  do  wykonania  objętych  przedmiotem  zamówienia  opracowań
i  dokumentacji  jest  dokumentacja  pn.:  Projekt  budowy  Regionalnej  Drogi  Racibórz  –
Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku,
jako  nowego  ciągu  DW 935,  w  zakresie  połączenia  z  inwestycją  będącą  przedmiotem
niniejszego OPZ. 

Udostępnia  się  również  materiały  z  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  oraz
Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego miasta  Racibórz  a  także
Aktualizację modelu  ruchu kołowego Miasta Racibórz dla potrzeb planowanej  inwestycji  budowy
obwodnicy miasta (Rybnicka – Rudzka – Kozielska) wykonaną w lipcu 2011 r. przez firmę Inkom.

Z uwagi na charakter wymienionego opracowania, nie może ono stanowić podstawy projektowej,
a jedynie materiał pomocniczy i orientacyjny.

3.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 
- wstępne warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów

i urządzeń, potrzebne do wykonania opracowań projektowych.
- inne niezbędne do projektowania dane, dokumenty i informacje.
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
3.3.1. Wymagania ogólne

W  razie  konieczności  Wykonawca  wykona  wszystkie  potrzebne  pomiary,  badania  i  oceny
(ekspertyzy)  stanu  istniejącego  obiektów  i  terenu.  Wykonawca  będzie  stosował  metody
wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu



technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, Polskich Norm
oraz zasad wiedzy technicznej.

3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”:  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejących obiektów (jezdnie,
ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)
na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami.
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących
dróg, jeżeli  jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu
drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac
pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt
organizacji  ruchu  powinien  być  na  bieżąco  aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Każda  zmiana,
w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo  ponownego
zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne
ze  względów bezpieczeństwa.  Koszt  projektów  organizacji  ruchu  i  koszt  zabezpieczenia  terenu
pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną.

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym:  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  pomiarów  i  badań  (inwentaryzacji)
w  okresie  ich  trwania  aż  do  zakończenia.  Wykonawca  uzyska  odpowiednie  zgody  właścicieli
i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. Wykonawca
dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne
do  ochrony  prac  pomiarowych,  nieruchomości  i  wygody  społeczności.  Koszt  zgody  właścicieli
i  zarządców  nieruchomości  oraz  koszty  zabezpieczenia  terenu  pomiarów  nie  podlega  odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

 Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  prac  pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji)  wszelkie  przepisy dotyczące ochrony środowiska,  ochrony
przeciwpożarowej i inne przepisy.

 Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  nieprzestrzeganiem
zasad  ochrony  środowiska,  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  innych  przepisów  podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

 Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  w  trakcie  prac  pomiarowych  i  badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie  spowodowane przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi
i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

 Wykonawca  będzie  realizować  prace  pomiarowe  i  badawcze  w  sposób  powodujący
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.

 Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty wartościowe, budowle oraz  inne pozostałości
o  znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  badań  i  pomiarów
(inwentaryzacji)  są  własnością  Skarbu  Państwa  zgodnie  z  ustawą  Prawo  geologiczne
i  górnicze  oraz  Ustawą  o  ochronie  dóbr  kultury  i  podlegają  ochronie.  Wykonawca
zobowiązany  jest  je  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem  lub  kradzieżą,  powiadomić
odpowiednie władze i Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

 Podczas wykonywania opracowań Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  razie  konieczności  Wykonawca  własnym  kosztem
i staraniem dokona zabezpieczenia terenu prac badawczych w przypadku podejrzenia bądź
natrafienia na niewypały, niewybuchy itp. bądź inne niebezpieczeństwa.



3.3.4. Materiały do badań i prac 

Wykonawca  będzie  stosował  tylko  takie  materiały  do  wykonania  badań  i  prac,  które  spełniają
wymagania  załączonych  Dokumentów,  polskich  przepisów,  norm  i  wytycznych.  Ponosi  również
wszystkie  koszty,  z  tytułu  zakupu,  transportu,  wykorzystania materiałów i  inne jakie  okażą się
potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ 
4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań 
4.1.1. Zgodność opracowań z umową i przepisami

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodność  procesu wykonywania  opracowań z  wymaganiami
Umowy, w tym Harmonogramu realizacji zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań w taki sposób,
aby  założone  cele  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  Umową.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
stosowane metody wykonywania opracowań.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  o  zasięgu  ogólnokrajowym  i  lokalnym,
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań.
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust 1 i 2. ustawy
prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym architektów, urbanistów i inżynierów
budownictwa.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw
w  odniesieniu  do  dokumentacji,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych
z wykonywaniem opracowań. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe
z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  przez  Wykonawcę  pokryje
Wykonawca.

4.1.2. Szczegółowość opracowań 

Opracowania powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia
szczegółowość dotyczy istniejących i  projektowanych parametrów terenu i  parametrów obiektów
wchodzących w skład opracowań. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano
danemu opracowaniu oraz od rodzaju i złożoności zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia:
odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania, jest zadaniem Wykonawcy
(projektanta),  o  ile  Zamawiający  nie  podał  w  załączonych  Dokumentach  własnych  wymagań
w  zakresie  szczegółowości  opracowań.  Rozwiązania  zamieszczane  w  materiałach  służących  do
uzyskania potrzebnych opinii,  uzgodnień i  pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym
etapie zakres szczegółowości zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od warunków zawartych w załączonych Dokumentach i ustaleń własnych Wykonawcy
należy  uwzględnić  wymagania  przepisów  prawnych,  w  tym  w  szczególności  rozporządzenia
w sprawie szczegółowego zakresu i  form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków
technicznych. 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań:

 szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie
będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji. Zakłada się, że zostaną one ustalone
na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz.

 dość  szczegółowo –  oznacza,  że  zaprojektowane  elementy  lub  ich  parametry  będą  się
zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji. Zakłada się, że zostaną
one ustalone w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody
obliczeń i analiz,



 wstępnie – oznacza, że elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych
stadiach dokumentacji. Zakłada się, że zostaną one ustalone w oparciu o szacunkowe dane
wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz.

4.2. Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie  komputerowe,  stosowane  do  wykonywania  opracowań  powinno  spełniać
wymagania  zawarte  w  Umowie.  Zakres  posiadanej  licencji  na  użytkowanie  programów
komputerowych  musi  być  zgodny  z  zakresem  i  sposobem  wykorzystania  oprogramowania
przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań.

Jeżeli jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantuje zachowania warunków Umowy,
zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac.

4.3. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  i  transportu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  opracowań.  Sprzęt  i  transport  do
wykonania  opracowań  powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań powinien spełniać wymagania zawarte  w Umowie.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  wykonanie  opracowań,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiającego.

Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.

4.4. Szata graficzna zamawianych opracowań i wymogi dotyczące ich wersji cyfrowych

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  formacie  A3  oraz  dodatkowo  plany  sytuacyjne
obejmujące węzły na jednym arkuszu w stosowanej skali złożonym do A4 lub A3; zapewniający
możliwość wielokrotnego ich użytkowania, spełniającej następujące wymagania:

- będzie czytelna, przejrzysta i jednoznaczna w swej treści;
- tekst będzie sporządzony zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem

stylistycznym,  gramatycznym,  ortograficznym  i  interpunkcyjnym,  przy  użyciu  dostępnych
formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp.

- będzie zgodna z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i wytycznych;
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum; 
- rysunki będą wykonane w technice cyfrowej;
- rysunki będą opatrzone metrykami zawierającymi: nazwę i adres obiektu, tytuł rysunku, jego

skalę, imię i nazwisko projektantów, sprawdzających, datę i podpisy. Strony tytułowe i okładki
poszczególnych opracowań projektowych powinny być zaopatrzone analogicznie,

Ponadto wymaga się, aby:

- Części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego
z MS Word w zakresie nie tylko możliwości odczytu, ale także z uwzględnieniem formatowania
i układu tekstu.

- Całą dokumentację należy wykonać w wersji papierowej i cyfrowej w formatach:
Część tekstową: *.pdf, i *.docx i *.xlsx,
Część graficzną: *.pdf, i *.dwg lub *.dxf lub odpowiednio kompatybilne (przekonwertowane)
pliki *.dgn

- Zapisy  cyfrowe powinny zawierać opracowania projektowe w kolejności  takiej jak w wersji
papierowej  (opisy,  rysunki,  itd.)  z  zastosowaniem  nazw  plików  zgodnie  z  poszczególnymi
rozdziałami  i  pojedynczymi  rysunkami.  Wersja  cyfrowa  i  papierowa  winny  stanowić  swoje
wierne odwzorowanie zarówno zakresie treści i układu,



- Płyty DVD powinny być opisane. Opisy powinny być wykonane pismem technicznym i powinny
być tożsame z nazwami poszczególnych części dokumentacji projektowej,

- Płyty  należy  ponumerować  i  zamieścić  w  przeznaczonej  do  tego  celu  kieszeni  w  teczce  
z dokumentacją.  

Oprawa dokumentacji:

- Przed  przekazaniem  opracowań  do  odbioru  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do
akceptacji proponowany spis opracowań;

- Poszczególne  opracowania  powinny  być  oprawione.  Każde  opracowanie  powinno  posiadać
stronę tytułową oraz spis zawartości, jak i numerację stron;

- Części rysunkowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego powinny być złożone do
formatu A3 (w sposób umożliwiający wpięcie) i zamieszczone w teczkach;

- Każdy komplet dokumentacji tj. oddzielnie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe  
i  oddzielnie  materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
powinien  być  zamieszczony  w  trwałych  teczkach  (nie  mogą  to  być  teczki  tekturowe!),
Nadających się do wielokrotnego użytkowania;

- Każda teczka jw. powinna być zaopatrzona w przyklejone w sposób trwały karty tytułowe  
z nazwą i spisem zawartości na każdej jej stronie zewnętrznej;

Wymagania pozostałe

Zdjęcia należy wykonać techniką cyfrową. Zdjęcia mają posiadać datę wykonania w obrazie zdjęcia
oraz dane geolokalizacyjne zawarte w pliku zdjęcia. Zdjęcia w rozdzielczości minimum 3264x2448
pikseli. 

4.4.1. Ochrona i utrzymanie opracowań oraz materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań i za wszelkie materiały wyjściowe używane
i otrzymane w trakcie prac. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania i materiały wyjściowe do
czasu przekazania ich Zamawiającemu.

Wykonawca  będzie  przechowywał  przez  okres  co  najmniej  20  lat  od  daty  odbioru  końcowego
egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań.

Zamawiane  przez  GDDKiA  opracowania  w  celu  ich  archiwizacji  powinny  być  sporządzane
w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych w formatach jak dla Zamawiającego zgodnie
z wymogami pkt 4.

Przechowywanie  i  utrzymywanie  egzemplarza  archiwalnego  winno  odbywać  się  zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ 
5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem 

Zamawiający  jest  uprawniony  do  dokonania  nadzoru  nad  wykonaniem  Umowy,
a  Wykonawca  powinien  udzielić  mu  niezbędnej  pomocy.  Podczas  przeglądów
Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych
opracowań.  Podczas  przeglądów  powinny  być  obecne  osoby  odpowiedzialne
za  zarządzanie  projektem  oraz  autorzy  opracowań  projektowych,  które  będą
kompetentne  do  udzielenia  wyjaśnień  i  otrzymywania  instrukcji  i  uwag  od
Zamawiającego. 

Zamawiający  będzie  oceniać  zgodność  wykonania  opracowań z  wymaganiami  Umowy
na  podstawie  wyników  własnych  kontroli,  jak  i  wyników  kontroli  wewnętrznej,
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  kontroli  Zamawiającego  wykażą,
że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Zamawiający  oprze  się  wyłącznie  na
własnych wynikach. 



Zamawiający  może  zlecić  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  kontroli  niezależnemu
wykonawcy.  Zamawiający  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje
o  niedociągnięciach  dotyczących:  prac  pomiarowych  i  badawczych,  pracy  personelu,  metod
projektowych i sposobu kontroli.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość
opracowań, Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie
odpowiednia jakość opracowań.

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez
Zamawiającego  podczas  spotkań  z  Wykonawcą.  Podczas  trwania  procesu  opracowywania
dokumentacji mogą wystąpić następujące rodzaje spotkań w sprawie:

Przegląd  opracowań  –  spotkanie  w  siedzibie  Wykonawcy,  przy  udziale  Zamawiającego
i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są:

- ocena bieżącego postępu prac w stosunku do wymagań Harmonogramu realizacji zamówienia
dokonywana przez Zamawiającego,

- bieżąca ocena zgodności opracowań z wymaganiami Umowy dokonywana przez Zamawiającego,
- omówienie  i  ewentualne  rozstrzygnięcie  bieżących  problemów,  do  których  rozstrzygania  ma

upoważnienie Zamawiający.

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego ewentualnie w siedzibie Generalnej Dyrekcji
Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  Katowice,  przy  udziale  Wykonawcy,  Zamawiającego  
oraz ewentualnych innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji
przed Zamawiającym, z przekazaniem sprawozdania w formie pisemnej.

- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań,
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest

jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie),
- Omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,
- Uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Rady  projektu  odbywać  się  będą  w  siedzibie  Zamawiającego  w  terminach  określonych  przez
Zamawiającego. 

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiającego  i  innych  stron,  której  celem  jest  dokonanie  wyjaśnień  i  ustaleń  roboczych,
połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty
robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób
mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.

Protokoły ze spotkań sporządza Zamawiający.

Zamawiający  może  zlecić,  przeprowadzenie  kontroli  opracowań  niezależnemu  wykonawcy.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących:
prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia
te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  jakość  lub  terminowość  opracowań
Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac
projektowych.

Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI)  – spotkanie w siedzibie
Centrali  GDDKiA,  zorganizowane  i  przebiegające  zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  9  Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26.01.2018 roku, mające na celu podjęcie uchwały
w  celu  zaopiniowania  i  zatwierdzenia  dokumentacji  na  etapie  wniosku  o  wydanie  decyzji



o  środowiskowych  uwarunkowaniach.  Udział  Wykonawcy  w  przedmiotowym  spotkaniu  jest
obowiązkowy.

Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) - spotkanie w siedzibie
Oddziału  GDDKiA,  zorganizowane  i  przebiegające  zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  9  Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26.01.2018 roku, mające na celu ocenę poprawności
i  zgodności  rozwiązań  przyjętych  w  ocenianej  dokumentacji  pod  względem  formalnoprawnym,
technicznym  i  wymaganiami  Inwestora.  Udział  Wykonawcy  w  przedmiotowym  spotkaniu  jest
obowiązkowy.

Wizja  lokalna  Zamawiającego –  niezależnie  od  bieżących  potrzeb  wynikających
z  konieczności  rozwiązania  problemów  zidentyfikowanych  w  toku  prac  Zamawiający
przewiduje  konieczność  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  w  terenie  dla  całego  zadania,
połączonej  z  przeglądem  opracowań,  celem  oceny  ich  adekwatności  w  stosunku  do
istniejących uwarunkowań terenowych. Wstępnie przewiduje się organizację 2 do 4 takich
spotkań.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  te  spotkania  pod  względem
logistycznym  (środki  transportu,  przygotowanie  propozycji  trasy  przejazdu)
uwzględniając  udział  2  –  3  osób  ze  strony  Zamawiającego.  Każdorazowo  ze  strony
Wykonawcy w spotkaniu zobowiązana będzie uczestniczyć osoba przewidziana w umowie
do reprezentowania Wykonawcy. W zależności od potrzeb Zamawiający jest upoważniony
do żądania udziału w wizji lokalnej innych osób Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy
jest  zapewnić  udział  w  spotkaniach  wymaganych  przez  Zamawiającego  osób.  Wizje
lokalne  odbywać  się  będą  w  terminach  wskazanych  przez  Zamawiającego
z wyprzedzeniem minimum 7-dniowym.

Spotkania  informacyjne  ze  społeczeństwem  –  przeglądy  materiałów  informacyjnych
do spotkań odbywać się będą z częstotliwością określoną w harmonogramie etapów opracowań
w terminach dostosowanych do spotkań informacyjnych.

Zamawiający  i  Wykonawca mogą od siebie  zażądać uczestnictwa w spotkaniach osób
mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonywania opracowań. Wykonawcę
reprezentować na spotkaniach będzie Kierownik Zespołu wraz z osobami wykonującymi
wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie w zależności od problematyki spotkania.

Udział przez Wykonawcę we wszystkich zwoływanych spotkaniach przez Zamawiającego
lub  organy  administracji  samorządowej  i  rządowej  oraz  instytucji  zainteresowanych
przedsięwzięciem inwestycyjnym oraz przygotowanie materiału na te spotkania wliczony
jest w cenę Umowną. 

Zamawiający będzie notować sprawy omawiane na spotkaniach i przygotowywać z nich
notatki i protokoły.

O  działaniach,  które  należy  podjąć  decyduje  Zamawiający  w  trakcie  spotkania  lub
niezwłocznie  powiadamia  o  podjętej  decyzji  na  piśmie,  wszystkich  biorących  udział
w spotkaniu.

5.1.2.   Harmonogram rzeczowo - finansowy

Ustanowiony przez Wykonawcę proces prac musi mieć odzwierciedlenie w Harmonogramie rzeczowo
- finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego i będzie stanowił  podstawę kontroli  postępu
prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  Przedmiotowy harmonogram musi zawierać
wszystkie  opracowania  i  decyzje  wchodzące  w  skład  przedmiotu  zamówienia,  ma  stanowić
uszczegółowienie opracowań wskazanych w Formularzu etapów opracowań. Ponadto musi zawierać
terminy wykonania opracowań zgodnie z ustanowionym procesem prac projektowych oraz terminy
składania wniosków o wydanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków technicznych
przebudowy/ budowy infrastruktury. Ponadto należy uwzględnić czas niezbędny do dokonania oceny
poprawności  opracowania  przez  Zamawiającego.  Należy  w  nim  umieścić  również  wartość
poszczególnych pozycji zgodnie ze złożoną ofertą. 



Zwłoka  w  przekazaniu  jakiegokolwiek  opracowania  wymienionego  w  Harmonogramie
przekraczająca  60  dni  może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  od  umowy  przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

HARMONOGRAM PRAC 

Nazwa zadania…… Nazwa etapu itp……….

L.p.
Wykaz opracowań 

zgodnie z ustanowionym procesem prac 

Termin przekazania opracowań 

[dd-mm-rrrr]
Wartość [zł]

.. …………………………

Zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym można dokonać tylko w przypadku
dochowania terminów umownych i po złożeniu przez Wykonawcę pisemnej uzasadnionej
prośby, która musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

Aktualizacja  Harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  powinna  odbywać  się  wg
następującej procedury:

1) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy zaktualizowany Harmonogram
rzeczowo - finansowy w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy. 

2)  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedkładać  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia
kolejne zaktualizowane Harmonogramy rzeczowo - finansowe w terminie 14 dni od
daty: 
- polecenia  Zamawiającego  wydanego  w  przypadku  kiedy  postęp  prac  przy

wykonywaniu  elementów  opracowań  nie  będzie  zgodny  z  Harmonogramem
rzeczowo - finansowym,

- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie.

3) W Harmonogramie rzeczowo - finansowym Wykonawca przedstawi:
- poszczególne elementy opracowań wraz z ich wartościami, wg Formularza etapów 

opracowań, 

- kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 
opracowań, 

- terminy  i  czas  wykonywania  poszczególnych elementów opracowań takich  jak:
mobilizacja,  analiza  materiałów  wyjściowych,  zebranie  danych  archiwalnych,
pomiary, badania, ekspertyzy, prace dokumentacyjne (opisy, rysunki, obliczenia),
uzgodnienia,  zatwierdzenia,  prezentacje,  opinie,  sprawdzenia,  uzupełnienia,
poprawki, odbiór, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- wartości poszczególnych pozycji zgodnie ze złożoną ofertą,

- obraz „ścieżki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Zamawiający.

4) Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac, o ile będzie on zgodny
z  wymaganiami  Umowy  lub  wydanymi  poleceniami,  w  ciągu  14  dni  od  daty
przedłożenia do zatwierdzenia.

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu rzeczowo - finansowego na swój
koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego nie zwolni
Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych.



5.2. Dokumenty zadania

W trakcie wykonywania prac Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty zadania, które stanowią
dokumentację  przebiegu  prac  i  dokumentację  kontroli  przeprowadzanych  przez  Zamawiającego
i Wykonawcę.

Dokumenty zadania to między innymi:

- Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie realizacji umowy,
- Korespondencję pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
- Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,
- Uzyskane  dla  dokumentacji  wszelkie:  oceny,  opinie,  protokoły  sprawdzeń,  raporty  

z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.

Dokumenty będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

5.3. Sprawozdania comiesięczne

Obowiązkiem Projektanta i Kierownika Zespołu jest między innymi:

 Wspólne uczestnictwo w każdym spotkaniu zwołanym przez Zamawiającego w jego siedzibie lub
poza nią oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień;

 comiesięczny raport z realizacji usługi do 5 dnia każdego następnego miesiąca.

Pisemny raport Wykonawcy z realizacji umowy, przedstawiany Zamawiającemu winien
zawierać w szczególności: 

-  opisy  wykonywanych  w  okresie  od  ostatniego  raportu  (podpisania  umowy):  prac,
uzgodnień, uzyskiwanych opinii;

-  określenie  zaawansowania  prac,  w podziale  na branże: drogowa, mostowa (obiekty
inżynierskie), środowisko, sieci: sanitarne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne;

- opis planowanych do wykonania działań, uzyskania opinii, uzgodnień;

- informacja o okolicznościach mających wpływ na terminowość wykonania zadania;

-  informacja  o  przewidywanych  zagrożeniach,  opóźnieniach,  proponowanych działaniach  w celu
eliminacji zagrożeń.

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ 

Opracowania  będące  przedmiotem  zamówienia,  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego, jeżeli przekazane protokołem przekazania opracowania
zostaną przejęte bez uwag. Tylko takie opracowania podlegają odbiorowi, potwierdzeniem
którego jest protokół odbioru sporządzany przez Zamawiającego.

1. Protokoły 

1)  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  opracowań  jest  Protokół  
odbioru, który sporządzany jest przez Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji  
Dokumentów do odbioru (protokołu przekazania wraz  z załącznikami).

a) „Protokół odbioru częściowego” oznacza dokument wystawiony przez 
Zamawiającego i podpisany przez obie Strony, potwierdzający odbiór elementu 
Opracowania.  Protokół odbioru zawiera w szczególności:  nazwę odbieranego  



elementu Umowy; datę przekazania, tj. dzień, w którym Wykonawca przedłożył 
Zamawiającemu do odbioru dany element Umowy; datę pozytywnej opinii 
wydanej przez GDDKiA; dzień odbioru bez uwag; daty przekazania i odbioru  
wskazane w umowie; zgodność z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz
wszelkie inne daty i zapisy niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów 
wykonania. Potwierdzeniem odbioru jest podpis przedstawiciela Zamawiającego.
Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

b)  Protokół  odbioru  końcowego  oznacza  dokument  wystawiony  przez  Zamawiającego  
   i  podpisany przez obie Strony, potwierdzające końcowy odbiór Opracowania. Protokół  

ten określa datę odbioru końcowego i stanowi potwierdzenie należytego wykonania 
całości zobowiązań wynikających z Umowy. Potwierdzeniem odbioru końcowego jest 
podpis Zamawiającego. 

2) Protokół przekazania -  oznacza dokument potwierdzający przekazanie materiałów
przez  Wykonawcę  do  Zamawiającego,  który  jest  pisemnym  potwierdzeniem
przekazania.  Zawiera  w  szczególności:  datę  przekazania,  elementy  przekazywane,
ilości  egzemplarzy,  formę  przekazywanych  materiałów.  Potwierdzeniem są  podpisy
Wykonawcy i Zamawiającego.  

Protokół przekazania sporządzany przez Wykonawcę musi zostać wykonany zgodnie
z następującym wzorem: 

Protokół PRZEKAZANIA
z dnia………………………………………….………

Zgodnie z zapisami Umowy nr ……………….. z dnia …………………….  
Wykonawca …………………………………………………………………………….……………………………………… 

(dane Wykonawcy zgodnie z umową)

przekazuje Zamawiającemu…………………………………………………………………………………………… 
                                      (dane Zamawiającego zgodnie z umową)

następujące opracowania pn. :………………………………………………………………………………………………………..………  :
- ……………………………………....  – ……ilość [j.m.];
- ……………………………………....  – ……ilość [j.m.];
- ……………………………………....  – ……ilość [j.m.].

Załączniki:
a) Oświadczenie o kompletności przekazywanych opracowań wchodzących 
w skład przedmiotu zamówienia,
b) Rozliczenie przekazywanych prac projektowych zgodnie z ofertą Wykonawcy.

UWAGI………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

                WYKONAWCA  
               ………………………………
               (podpis i pieczątka)
………………….……..,  ………………r.
(miejscowość)        (data sporządzenia)

              ZAMAWIAJĄCY 
           ………………………………
              (podpis i pieczątka)
………………….…….., ………………………r.
   (miejscowość)                  (data wpływu)

Załączniki  do  protokołu  przekazania muszą  być  kompletne  i  zgodne  z  Tabelą
Opracowań i wykazem zawartym w protokole i w szczególności muszą zawierać:



- kompletne opracowania projektowe zgodnie z Tabelą Opracowań,

- oświadczenie,  że  opracowania  wykonano  zgodnie  z  Umową,  aktualnie
obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz  że  zostały  wykonane
w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  mają  służyć  (zgodnie
z  załączonym  poniżej  wzorem  oświadczenia  o  kompletności  przekazywanych
opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy),

- oświadczenia dotyczącego zgodności opisu przedmiotu zamówienia z wymogami ustawy Prawo
Zamówień  Publicznych,  zgodnie  z  załączonym  wzorem  (w  przypadku  zmiany
przepisów prawa w razie konieczności treść oświadczenia może ulec modyfikacji),

- rozliczenie przekazywanych prac zgodnie z ofertą Wykonawcy,

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 
końcowego.

3) „Protokół ZOPI”  - protokół sporządzony z posiedzenia ZOPI, zawierający 
w szczególności: opis przedmiotu posiedzenia, ustalenia ZOPI, uchwałę ZOPI.

4) „Protokół KOPI”  - protokół sporządzony z posiedzenia KOPI, zawierający w szczególności: opis
przedmiotu posiedzenia, ustalenia KOPI, uchwałę KOPI.

Pozostałe wymagania zgodnie z postanowieniami umowy.

7. PŁATNOŚCI

Zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Uzyskanie decyzji administracyjnych

Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  złożeniem  wniosku(ów)  o  wydanie  decyzji
administracyjnej (-ych) do przekazania Zamawiającemu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg

Oświadczenie o kompletności przekazywanych opracowań wchodzących 
w skład przedmiotu zamówienia

Imię (Imiona)            ……………………………………………………………………….
Nazwisko             ……………………………………………………………………….
Nazwa i adres            ……………………………………………………………………….

(dane Wykonawcy zgodnie z umową)

Oświadczam, że w ramach realizowanej umowy nr ……………..  z dnia ……………. dla zadania:
……………………………………………………………………………………………………………………,
Wykonawca wykonał opracowania:
-  .…..,
-  ……,
wchodzące w skład przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami 
i wytycznymi oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

…………………  .…….., ………………………r.  
   (miejscowość)                  (data)

…………………………………………
       (podpis)



Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Katowicach  ul.  Myśliwska  5,  (40-017)  Katowice,
kompletu dokumentów i materiałów niezbędnych do przedmiotowego wniosku, celem ich
zatwierdzenia przez Zamawiającego i GDKKiA. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy
zobowiązany jest do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym i dokonywania
niezbędnych  wyjaśnień,  poprawek zgłaszanych przez  Organ,  umożliwiających wydanie
decyzji.
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