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SP15.01.2017   
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Wykonanie siłowni pod chmurką przy  Szkole Podstawowej nr. 15 w Raciborzu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji dla Oferentów § 8, pkt. 15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione.
Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie,  ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 80 000,00 zł, brutto. Jedyna oferta spełniająca wymogi zawarte w Instrukcji dla Oferentów przewyższa kwotę którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w zadania.
W postępowaniu złożono 5 ofert, w tym 4 oferty odrzucono.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu oferty złożyły Firmy z następującymi cenami.
	Nr. oferty.
	Nazwa firmy i adres
	Cena w zł

	1
	Active Line, Marcin Taczalski
ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock
	128 167,30

	2
	JOKO, Jolanta Kozłowska
ul. Iwaszkiewicza 26/2, 55-200 Oława
	76 908,70/oferta odrzucona

	3
	„HERKULES”  Sp. z o.o,
 Sp. Komandytowa                                                                     ul. Podgorska 34C, 32-500 Chrzanów
	68 425,52/oferta odrzucona

	4
	„HERKULES” Ryszard Syska
ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów
	50 098,52/oferta odrzucona

	5
	„BRAT-BUD”, P.U.H. Lesław Suś

ul. Rolników 158B, 41-141 Gliwice
	48 500,00/oferta odrzucona


Zamawiający informuje, że powyższe postępowanie zostaje unieważnione. Ponieważ w/w postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia do 30 000 euro (nie stosuje się w tym przypadku ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu również zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.  

Informujemy, że powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie powtórnie ogłoszone po dokonaniu zmian w projekcie uwzględniające możliwość zmian parametrów urządzeń siłowni i dopuszczenia innych urządzeń niż te wynikające z  dokumentacji projektowej w powyższym postępowaniu. 
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