
 

 

  

PREZYDENT MIASTA 

RACIBÓRZ 

ul. Króla Stefana Batorego 6, 

47-400 Racibórz  

 Racibórz, 05.01.2021 r. 

ZP.271.72.2020                             

ZP.ZD-0001/21    

                             

                         

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

Dotyczy: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Pod Lasem (od ul. Brzeskiej do 

ul. Gajowej)”. 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843 z późn. zm.) przekazuję informację o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie art. 93, ust. 1, pkt 4) ustawy 

Pzp. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 

 

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył:  

20 950,00 zł brutto. 

 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż została wyczerpana przesłanka 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określona w art. 93 ust. 1 

pkt 4) ustawy Pzp. 

 

W postępowaniu złożono 4 oferty. 

 

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu oferty złożyły firmy z następującymi cenami  

oraz terminem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

 
Nr 

oferty 

Nazwa firmy i adres Cena w zł Termin opracowania 

dokumentacji 

projektowo-

kosztorysowej 

1. 
Biuro Projektowo – Usługowe „ALDA” s.c. 

Hanna i Janusz Franiczek 

ul. Skrzyszowska 39 c 

44-300 Wodzisław Śl. 

 

48 708,00 

 

14.05.2021 r. 

2. 
A&J CONSULTING Andrzej Kałużny 

ul. Krzemieniecka 12A/8 

59-300 Lubin 

 

25 450,00 

 

14.05.2021 r. 



 

3. 
Zakład Zieleni i Małej Architektury – Tomasz Lorenc 

ul. Wyzwolenia 27 

47-480 Pietrowice Wielkie 

 

33 394,50 

 

14.05.2021 r. 

4. 
Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne 

Bronisław Waluga 

ul. Modrzejewskiej 16/15 

41-712 Ruda Śląska 

 

36 777,00 

 

01.06.2021 r. 

 

 

 

         

 

 

 

 
Prezydent Miasta 

 

           Dariusz Polowy 

            (zatwierdzam) 
 

 


